CAPITOLATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO DELLA SICUREZZA
Affidamento dei servizi  di  Architettura  e Ingegneria  per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di Miglioramento sismico e Messa in Sicurezza  dell'edificio Scuola Media “G.Meli" " CUP: D34H16000100002     CIG: Z8F2A1BD81
1. Oggetto dell’incarico
Con le modalità riportate nel presente disciplinare, affida al professionista/DITTA  indicato/a in premessa, che accetta, i servizi sotto indicati relativamente ai lavori indicati in epigrafe:
· Progettazione esecutiva redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  e di tutte le leggi e le norme di settore; 
· Determinazione oneri della sicurezza;
· Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D. Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilità previsti dagli artt. 91 del D. Lgs. 81/2008.
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE 
1.Progettazione esecutiva 
L'Appaltatore dei lavori si obbliga ad elaborare, direttamente ovvero a mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di offerta, il progetto esecutivo dell'Intervento secondo i tempi e le indicazioni contenute nel presente capitolato e come risultanti dall'offerta prodotta dall'aggiudicatario, al fine di adeguare di adeguare il livello sismico dell’edificio, sulla base delle risultanze delle verifiche simiche effettuate  che risultano allegate, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente  . 
Ai fini della redazione della progettazione (che dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.P.R.  n. 207/2010 art. 33 e seguenti  e s.m.i. e di tutte le leggi e le norme di settore, nonché ai criteri di bioarchitettura) l'Appaltatore dei lavori si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo, dotato di tutti elementi necessari per acquisire le eventuali autorizzazioni e nulla osta. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi.
Lo stesso si impegna ad introdurre nel Progetto Esecutivo, ancorché già redatto, tutte le variazioni necessarie per l'ottenimento delle abilitazioni utili alla realizzazione dell'Intervento, come richieste dagli enti preposti. Tali variazioni, qualora comportino maggiori oneri di progettazione e una variazione dei costi di costruzione, dovranno essere approvate dalla Stazione Appaltante ed i relativi costi rimarranno a carico dell'Appaltatore. 
Resta inteso che, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dei lavori avrà la facoltà di sottoporre alla Stazione Appaltante modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'opera. Tali varianti non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione della Stazione Appaltante e degli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o pareri. 
2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
Ai sensi dell’art. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008, durante la progettazione dell’opera, il coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione, effettua le seguenti prestazioni:
a) Redige il piano di sicurezza  e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV al D.lgs n. 81/2008;
b) Predispone un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI al D.lgs 81/2008, contenete le informazioni utili  ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi  cui sono esposti i lavoratori , tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
3. Restituzione degli elaborati – copie cartacee e supporto informatico
Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi del progetto esecutivo dovranno essere prodotte, con costi a carico dell’aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta.
Del progetto esecutivo approvato e validato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, n° 6 (sei) copie cartacee.
L’incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office.
4. Verifica degli elaborati progettuali
Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, il Responsabile del Procedimento procederà alla validazione del progetto, secondo quanto stabilito dal combinato degli artt. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica, ma non potrà mai superare ¼ del tempo contrattuale previsto ai sensi del successivo art. 10. 
Scaduto il termine assegnato sarà applica la penale di cui all’art. 10 oltre alle altre conseguenze previste dal presente disciplinare. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione.
5. Assistenza tecnica dell’Amministrazione
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento del servizio. L’Amministrazione si impegna infine a garantire i rapporti con i Tecnici del proprio Ufficio, che hanno collaborato alla stesura del progetto definitivo, e con gli altri interlocutori interessati. Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.
6. Adempimenti
L’incaricato dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e procedure fissate dall’Amministrazione Comunale ed in particolare:
seguire, prima della consegna del progetto esecutivo e prima dell’introduzione di qualsiasi modifica, i rapporti con gli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o pareri che si rendessero necessari  per l’approvazione del progetto e/o l’esecuzione dei lavori. L’onere economico è compreso nel compenso professionale. 
7. Modifiche agli elaborati di progetto
Sarà compito dell’Incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall’Amministrazione Comunale, prima o durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l’Incaricato è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall’Amministrazione Comunale, prima o durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche che comportino cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, l’Incaricato è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto. Per tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze.
8. Altri obblighi
Resta a carico dell’incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario all’espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione; l’incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
9. Tempi di consegna e penali
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati, soggetti a ribasso, viene stabilito in 30 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione inoltrata dal RUP. Il RUP può ritenere necessario attivare la procedura in via d’urgenza e inoltrare la comunicazione nei giorni successivi al completamento della procedura di gara, contestualmente alla formulazione dell’aggiudicazione provvisoria.
In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, e degli altri documenti sopra indicati, secondo quanto risultate dall’offerta presentata in sede di gara, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1 per cento dell’importo offerto per la progettazione in sede di gara.
Per l’applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi. La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile all’Incaricato. 
Le penali non possono superare il 10% dell’importo complessivo contrattuale.
Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto come previsto dall’art 16 del presente disciplinare oltre al risarcimento del danno sofferto dall’Amministrazione. 
Prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un controllo/verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici del Comune.
10. Proprietà del progetto
Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione,  fatti salvi i diritti dell’autore stabiliti dalle leggi vigenti.
11. Compenso
Il compenso è determinato in € ____________ determinato mediante applicazione del ribasso percentuale di _____offerto in sede di gara sulla base d’asta di € 
A detto compenso verrà aggiunto il Contributo Integrativo  nella misura prevista dalla legge secondo l’Ordine e/o Collegio professionale di appartenenza – oltre all’IVA in vigore.
L’importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto  quanto spettante all’Incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere né nel corso del progetto, né a seguito della sua estinzione. 
L’Incaricato potrà svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale da parte dell’Amministrazione Comunale ed impegnata la relativa spesa; pertanto l’incaricato si farà parte diligente e verificherà che le somme dovutegli a qualsiasi titolo non eccedano l’importo impegnato, comunicando tale evenienza qualora si verifichi, all’Amministrazione Comunale ed interrompendo lo svolgimento del servizio. 
L’inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di corrispondere qualsiasi maggiore somma a qualunque titolo.
Qualora, per motivo di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente dare esecuzione all’intervento, essa avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico con apposito provvedimento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’incaricato, liquidandone il compenso limitatamente agli elaborati fin qui realizzati.
12. Modalità di pagamento
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’offerta economica, oltre agli oneri di legge. Pertanto il corrispettivo delle prestazioni risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione a consuntivo dopo la redazione del progetto definitivo.
I pagamenti, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall’Ente erogatore del finanziamento, saranno effettuati a conclusione del servizio, consegna di n.6 copie complete del progetto, oltre n. 1 su supporto magnetico ed oltre quelle necessarie allo svolgimento della Conferenza di Servizi e successivamente alla approvazione amministrativa del progetto da parte della Giunta Comunale.
Si specifica che il Professionista nulla avrà a pretendere in caso di ritardo dell’accreditamento delle somme da parte della Regione Sicilia. 
13. Oneri vari
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso. Saranno a carico dell’incaricato le spese per bolli e per l’eventuale registrazione.
14. Coperture assicurative
L’incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06. La garanzia dovrà essere presentata per i massimali di cui al comma 1 dell’art. 111 del D. Lgs. 163/06. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte del progettista, esonera l’Amministrazione Comunale dal pagamento delle competenze allo stesso spettanti. 
L’incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni  autorizzata contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
15. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tal caso l’incaricato avrà diritto al compenso relativo alle prestazioni effettivamente effettuate.  Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 10;
2) per la seconda infrazione rilevata dall’Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
3) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
4) applicazione di penalità di cui al precedente art. 10 per un ammontare pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto
5) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
6) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all’offerta.
La rescissione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
16. Proprietà della documentazione progettuale 
L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'opera resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti disporne secondo necessità.
Per le ipotesi contemplate dal presente paragrafo, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, ne gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 
17. Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, i dati personali dei partecipanti alla gara, acquisiti nell’ambito  della presente procedura vengono raccolti dall’Amministrazione Comunale e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi anche mediante supporti informatici. Tali dati sono destinati ad identificare i concorrenti ed a verificare taluni dei requisiti di partecipazione alla procedura medesima, hanno natura obbligatoria e la loro omissione comporta l’esclusione dalla procedura. 
Titolare del trattamento è il R.U.P.
Il personale utilizzato nell’espletamento del servizio è tenuto al segreto d’ufficio e non comunica a terzi né diffonde informazioni personali, se non in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.
18. Controversie
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà quello di Palermo.
